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AGB Montage und Demontage fir Baukrane

o
1. Geltungsbereich —-—= T

Die in unseren Angeboten genannten Preise setzen grundsétzlich folgende Gegebenheiten voraus:
2. Vorbereitungen durch den Auftraggeber

2.1 Die Zufahrt fir Autokran und Transportfahrzeuge muss frei, ausreichend befestigt sein und muss die
Achslasten und Abstitzkrafte aufnehmen kénnen.

2.2 Unterleghdlzer missen in ausreichender Menge und geeigneter Ausflihrung bauseitig zur Verfligung
gestellt werden.

2.3 Es muss bauseitig ein Baustromverteiler in einem Abstand von maximal 10 Meter zum Kran vorbereitet
sein. Fur Krantypen, die Uber keine steckbaren Zuleitungen verfiigen, muss vom Auftraggeber am Montage-
und Demontagetag ein qualifizierter Elektriker gestellt werden.

2.4 Das Fundament ist durch den Auftraggeber zu erstellen. Dieser ist auch fiur die Tragfahigkeit
verantwortlich.

2.5 Der Kranbetreiber ist daftr verantwortlich, dass der Kran nach der daftr guiltigen Norm und
Windzonenberechnung ballastiert und installiert wird. Die Wahl des Kranstandortes hat vorschriftsgemass zu
erfolgen. Es ist das SUVA-Merkblatt 66061 zu beachten.

2.6 Der Auftraggeber muss auf der Baustelle fiir die Einstellung der Hochst- und Uberlastsicherung die
erforderlichen Gewichte bereitstellen.

2.7 Der Auftraggeber hat séamtliche Vorarbeiten zu leisten und alle erforderlichen Bewilligungen auf seine
Kosten einzuholen. Fir das Befahren von fremden Grundsticken, Strassen und Platzen im Zuge der
Auftragsdurchfihrung hat der Auftraggeber vorher auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten die
erforderlichen Genehmigungen von den Grundeigentimern oder sonstigen Berechtigten einzuholen sowie
auf eigene Rechnung die Durchfiuhrung der notwendigen Verkehrssicherheitsmassnahmen zu
gewdhrleisten. Fir allfallige Beschadigungen von Dritteigentum (Bauwerke, Fahrzeuge, Einrichtungen,
Belage, Untergrund, Flur etc.) und Personenschaden hat der Auftraggeber aufzukommen.

2.8 Mehrkosten, welche durch baustellenbedinge Anderungen einen grésseren Autokran oder durch eine
grossere Anzahl von Transporten entstehen, hat der Auftraggeber zu tragen. Dies gilt auch, wenn durch
enge Platzverhéltnisse auf der Zufahrt oder der Baustelle mehr Transporte anfallen, als in der Offerte
erwahnt.

3. Montage und Demontage

3.1 Am Montageplatz muss geniigend Platz fur die Montage / Demontage des Kranes und der Kranteile
vorhanden sein.

3.2 Nach Beendigung des Bauvorhabens muss der Kran vor Ort demontiert werden. Sollten bauliche
Massnahmen die Demontage oder den Abtransport des Kranes behindern, werden die daraus entstehenden
Mehrkosten dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.

3.3 Der Auftraggeber ist fur die Entfernung von Hindernissen wie z.B. parkierte Fahrzeuge, Stromleitungen,
etc., verantwortlich.

4. Montageteam und Hilfspersonal
4.1 Der Montageleiter hat bei der Montage gegeniiber allen Mitarbeitern Weisungsbefugnis.

4.2 Die Baumgartner Kran GmbH kann auf Verlangen geeignetes Hilfspersonal vom Auftraggeber anfordern.
Lohnleistungen, Versicherungspramien sowie Spesen sind vom Auftraggeber zu tragen.

5. Abweichungen

Abweichungen missen vom Auftraggeber mindestens 2 Arbeitstage vor dem vereinbarten Montagetermin
schriftlich angezeigt werden. Die daraus entstehenden Kosten sind vom Auftraggeber zu tragen.
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6. Auftragsdurchfiihrung

Die Montage und Demontage kann an Fremdfirmen weiter delegiert werden, ausser wenn
bei der Ubernahme des Auftrages etwas anderes vereinbart wurde.

2
7. Verzdgerungen == -
Bauseitige Verzogerungen, welche ohne Verschulden der Baumgartner Kran GmbH Ausfall- oder
Wartezeiten hervorrufen, wie z.B. durch den Auftraggeber nicht vorgangig entfernte Hindernisse, héhere
Gewalt, nicht vertragskonforme Baustellenverhaltnisse, unsachgemass vorbereitete Fundamente usw.,
werden von der Baumgartner Kran GmbH zusétzlich nach Aufwand in Rechnung gestellt, auch wenn fur die
Montage- und Demontagearbeiten eine Pauschalsumme vereinbart wurde.

8. Schlechtwetter

Sollte infolge schlechter Witterungsbedingungen (wie z.B. Sturm, Schnee, Frost) ein Abbruch der
Montagearbeiten notwendig werden, so hat der Auftraggeber die Kosten fiir die erneute Hin- und Rickfahrt
der Monteure und des Autokrans zu tragen, auch wenn fur die Montage- und Demontagearbeiten eine
Pauschalsumme vereinbart wurde. Im Zusammenhang solcher Terminverschiebungen stehen dem
Auftraggeber keinerlei Schadenersatzanspriiche zu.

9. Abschluss der Arbeiten

Ist bei Abschluss der Arbeiten kein Vertreter des Auftraggebers zur Abnahme vor Ort, wird angenommen,
dass die Lieferung stillschweigend akzeptiert wird.

10. Haftung

10.1 Die Baumgartner Kran GmbH Ubernimmt keine Haftung fir entstandene Schéaden, die nicht auf ein
Verschulden der Baumgartner Kran GmbH zuriickzufiihren sind.

10.2 Wenn die Baustellenbedingungen fir die Montage, Demontage und den Betrieb nicht den
Abmachungen entsprechen, gehen die daraus entstehenden Mehrkosten zu Lasten des Auftraggebers.

11. Arbeitssicherheit

Der Auftraggeber ist flir die Einhaltung der Arbeitssicherheit auf der Baustelle verantwortlich. Die
Baustellenabsperrungen miussen vorschriftsgemass erstellt werden. Das vom Auftraggeber gestellte
Hilfspersonal hat die einschlagigen Bestimmungen der Arbeitssicherheit einzuhalten und muss
vorschriftsgemass ausgertistet sowie richtig ausgebildet und instruiert sein.

12. Pauschalbedingungen

12.1 Fir die Pauschalbedingungen gelten die gleichen Bedingungen wie oben unter Punkt 1 — 11
beschrieben Fallen.

12.2 Im angebotenen Pauschalpreis sind nur die Kosten fir den entsprechenden Krantyp in der
angebotenen Ausfiihrung und erwahnten Ausladung sowie die erforderliche Anzahl von Transporten
enthalten.

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Die abgeschlossenen Vertrage unterstehen dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten
aus diesem Vertrag ist der Sitz der Baumgartner Kran GmbH.
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